

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Insumo	Descrição	Unid	Preço	Data	Pagamento	Improdutivo	DMT Terra	DMT Pavim	Obs	Fator	Grupo			
2															
3	01P9801	Ajudante	h	21,7560	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	P9801	1-Mão de Obra	P9-Ajudante			
4	01P9805	Armador	h	24,0880	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	P9805	1-Mão de Obra	P9-Ajudante			
5	01P9808	Carpinteiro	h	24,4050	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	P9808	1-Mão de Obra	P9-Ajudante			
6	01P9821	Pedreiro	h	23,8670	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	P9821	1-Mão de Obra	P9-Ajudante			
7	01P9824	Servente	h	20,1150	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	P9824	1-Mão de Obra	P9-Ajudante			
8	01P9845	Operador equipamento pesado	Hora	29,0930	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	P9845	1-Mão de Obra	P9-Ajudante			
9	01P9852	Blaster	h	30,4400	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	P9852	1-Mão de Obra	P9-Ajudante			
10	01P9892	Auxiliar de blaster	h	26,9590	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	P9892	1-Mão de Obra	P9-Ajudante			
11	02M0001	Material operação	Vb	1,0000	30/11/2017	5-No mês, 30 e 60 dias	0,00	0,00	0,00		2-Material	M0-Aco CA 25			
12	02M0005	Brita 0	m3	76,1700	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0005	2-Material	M0-Aco CA 25			
13	02M0010	Superplastificante	l	9,0540	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0010	2-Material	M0-Aco CA 25			
14	02M0014	Aco CA 60	kg	3,6200	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0014	2-Material	M0-Aco CA 25			
15	02M0067	Tubo PE 100 PN10 com flanges - D = 160 mm	m	92,1400	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0067	2-Material	M0-Aco CA 25			
16	02M0075	Arame recozido 18 BWG	kg	4,8480	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0075	2-Material	M0-Aco CA 25			
17	02M0082	Areia media lavada	m3	83,1400	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0082	2-Material	M0-Aco CA 25			
18	02M0191	Brita 1	m3	69,3800	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0191	2-Material	M0-Aco CA 25			
19	02M0192	Brita 2	m3	66,4800	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0192	2-Material	M0-Aco CA 25			
20	02M0193	Brita 3	m3	64,4700	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0193	2-Material	M0-Aco CA 25			
21	02M0284	Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm	m	19,1450	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0284	2-Material	M0-Aco CA 25			
22	02M0290	Tabua de 2,5 x 10 cm	m	2,7350	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0290	2-Material	M0-Aco CA 25			
23	02M0310	Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm	m	3,5670	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0310	2-Material	M0-Aco CA 25			
24	02M0345	Cal hidratada	kg	0,3830	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0345	2-Material	M0-Aco CA 25			
25	02M0424	Cimento Portland CP II - 32	kg	0,3320	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0424	2-Material	M0-Aco CA 25			
26	02M0560	Desmoldante para formas	l	6,7030	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0560	2-Material	M0-Aco CA 25			
27	02M0756	Estaca pre-moldada de concreto centrifugado - D	m	424,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0756	2-Material	M0-Aco CA 25			
28	02M0808	Brita 4 (rachinha)	m3	62,2800	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0808	2-Material	M0-Aco CA 25			
29	02M1103	Pedrisco	m3	75,0800	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M1103	2-Material	M1-Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de			
30	02M1135	Po de pedra	m3	59,6800	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M1135	2-Material	M1-Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de			
31	02M1205	Prego de ferro	kg	5,5730	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M1205	2-Material	M1-Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de			
32	02M1358	Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm	m	1,2880	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M1358	2-Material	M1-Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de			
33	02M1382	Areia grossa lavada	m3	78,8100	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M1382	2-Material	M1-Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de			
34	02M1429	Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m2	25,0750	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M1429	2-Material	M1-Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de			
35	02M1941	Áleo combustível 1A	l	2,9250	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M1941	2-Material	M1-Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de			
36	02M1945	Cimento asfaltico CAP 85/100	t	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M1945	2-Material	M1-Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de			
37	02M1955	Cimento asfaltico CAP 50/70 com polimero	t	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M1955	2-Material	M1-Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de			
38	02M2042	Emulsao explosiva encartuchada	kg	11,5680	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2042	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
39	02M2062	Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2"	un	571,9810	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2062	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
40	02M2065	Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3	un	721,1470	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2065	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
41	02M2066	Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2"	un	159,6510	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2066	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
42	02M2067	Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2"	un	711,8190	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2067	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
43	02M2092	Emulsao asfaltica para imprimacao	t	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2092	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
44	02M2110	Mandibula movel C96 Std	un	11.542,4840	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2110	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
45	02M2111	Mandibula fixa C96 Std	un	13.494,0010	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2111	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
46	02M2112	Manta HP200	un	11.638,3610	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2112	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
47	02M2113	Revestimento bojo Std HP200	un	12.239,9000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2113	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
48	02M2114	Cunha lateral superior C96	un	2.076,6010	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2114	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
49	02M2115	Cunha lateral inferior C96	un	1.973,9040	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2115	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
50	02M2138	Nonel de coluna com 12 m	un	13,4400	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2138	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
51	02M2141	Nonel de iniciacao para fogacho com 6 m	un	12,8000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2141	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
52	02M2143	Nonel de ligacao	un	11,9860	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2143	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
53	02M2145	Serie de brocas S-12 - D = 22 mm	un	507,3610	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2145	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
54	02M2146	Nonel iniciador com 150 m	un	233,2720	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2146	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
55	02M2158	Argamassa asfaltica	kg	7,9730	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2158	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
56	02M2167	Tubo de concreto armado PA 1 - D = 0,60 m	m	92,9510	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M2167	2-Material	M2-Amortecedor retratil tipo TAU II combina			
57	03E9008	Transportador manual de tubos de concreto	h	2,2340	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	1,47	0,00	0,00	E9008	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
58	03E9010	Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm	h	0,4740	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,32	0,00	0,00	E9010	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
59	03E9021	Grupo gerador - 456 kVA	h	202,0350	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	9,35	0,00	0,00	E9021	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
60	03E9041	Caminhao carroceria com guindauto com capacidade	h	212,7260	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	84,85	0,00	0,00	E9041	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
61	03E9064	Transportador manual gerica com capacidade de	h	0,4870	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,33	0,00	0,00	E9064	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
62	03E9066	Grupo gerador - 13 / 14 kVA	h	8,5040	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	1,86	0,00	0,00	E9066	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
63	03E9071	Transportador manual carrinho de MAO com capa	h	0,2190	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,15	0,00	0,00	E9071	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
64	03E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade	h	151,0100	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	29,09	0,00	0,00	E9117	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
65	03E9502	Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW	h	200,1770	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	98,78	0,00	0,00	E9502	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
66	03E9509	Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capa	h	139,2270	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	46,53	0,00	0,00	E9509	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
67	03E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3	h	312,0090	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	125,65	0,00	0,00	E9511	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
68	03E9514	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	h	199,1640	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	90,78	0,00	0,00	E9514	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
69	03E9515	Escavadeira hidraulica sobre esteira com cacamba	h	171,5850	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	76,95	0,00	0,00	E9515	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
70	03E9517	Compressor de ar portatil de 912 PCM - 184 kW	h	141,2280	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	26,00	0,00	0,00	E9517	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
71	03E9518	Grade de 24 discos rebocavel de 24"	h	2,8130	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	1,96	0,00	0,00	E9518	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
72	03E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade	h	30,3520	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	23,17	0,00	0,00	E9519	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
73	03E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	h	1,8930	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,21	0,00	0,00	E9521	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
74	03E9524	Motoniveladora - 93 kW	h	138,7100	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	29,09	0,00	0,00	E9524	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
75	03E9526	Retroescavadeira de pneus - 58 kW	h	81,6500	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	33,50	0,00	0,00	E9526	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
76	03E9527	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido	h	23,9630	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	23,16	0,00	0,00	E9527	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
77	03E9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratorio d	h	99,8400	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	29,09	0,00	0,00	E9530	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
78	03E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	h	22,6570	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	22,50	0,00	0,00	E9535	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
79	03E9540	Trator de esteiras com lamina - 112 kW	h	178,8790	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	75,19	0,00	0,00	E9540	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
80	03E9541	Trator de esteiras com lamina - 259 kW	h	418,9820	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	157,44	0,00	0,00	E9541	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
81	03E9544	Vassoura mecanica rebocavel	h	5,1060	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	3,28	0,00	0,00	E9544	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
82	03E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade	h	22,9420	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	15,64	0,00	0,00	E9558	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
83	03E9559	Aquecedor de fluido termico - 12 kW	h	37,4990	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	17,08	0,00	0,00	E9559	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
84	03E9571	Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 11	h	168,2380	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	49,24	0,00	0,00	E9571	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
85	03E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	h	294,2860	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	135,46	0,00	0,00	E9574	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
86	03E9577	Trator agricola - 77 kW	h	80,4450	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	33,20	0,00	0,00	E9577	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
87	03E9579	Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 -	h	164,2816	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	46,91	0,00	0,00	E9579	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
88	03E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m	h	137,9700	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	29,09	0,00	0,00	E9584	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
89	03E9592	Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 18	h	158,4946	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	44,00	0,00	0,00	E9592	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
90	03E9607	Conjunto de britagem para rachao com capacidade	h	200,4770	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	140,45	0,00	0,00	E9607	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
91	03E9609	Draga de succao para extracao de areia com tubo	h	110,7770	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	45,62	0,00	0,00	E9609	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
92	03E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m3/	h	592,6260	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	389,13	0,00	0,00	E9611	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
93	03E9632	Conjunto vibratorio para tubos de concreto com	h	9,5300	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	5,91	0,00	0,00	E9632	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
94	03E9667	Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 -	h	268,4180	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	64,64	0,00	0,00	E9667	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
95	03E9672	Caminhao basculante para rocha com capacidade	h	276,3950	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	68,82	0,00	0,00	E9672	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
96	03E9685	Rolo compactador pe de carneiro vibratorio auto	h	119,3440	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	55,92	0,00	0,00	E9685	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
97	03E9686	Caminhao carroceria com guindauto com capacid	h	162,6640	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	71,98	0,00	0,00	E9686	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
98	03E9689	Usina de asfalto a quente gravimetrica com capa	h	764,3640	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	408,29	0,00	0,00	E9689	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
99	03E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27	h	140,2660	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	66,74	0,00	0,00	E9762	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
100	03E9778	Grupo gerador - 310/340 kVA	h	147,5530	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	9,03	0,00	0,00	E9778	3-Equipamento	E9-Conjunto vibratorio para tubos de concre			
101	0416012	Brita produzida em central de britagem de 80 m3	tkm	1,5000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	4816012 - 5914359 - 591	4-Transporte	16-Escavacao manual de tunnel liner em mate			
102	0416016	Rachao ou Pedra de mao produzida - Caminhao b	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	4816016 - 5914359 - 591	4-Transporte	16-Escavacao manual de tunnel liner em mate			
103	0416020	Areia extraida com draga de succao tipo bomba -	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	4816020 - 5914359 - 591	4-Transporte	16-Escavacao manual de tunnel liner em mate			
104	0416100	Confeccao de tubos de concreto poroso D = 0,20	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	4816100 - 5914449 - 591	4-Transporte	16-Escavacao manual de tunnel liner em mate			
105	04M0005	Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0005 - 5914359 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
106	04M0010	Superplastificante - Caminhao carroceria 15 t	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0010 - 5914449 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
107	04M0014	Aco CA 60 - Caminhao carroceria 15 t	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0014 - 5914449 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
108	04M0067	Tube PE 100 PN10 com flanges - D = 160 mm - Ca	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0067 - 5914449 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
109	04M0075	Arame recozido 18 BWG - Caminhao carroceria 15	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0075 - 5914449 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
110	04M0082	Areia media lavada - Caminhao basculante 10 m3	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0082 - 5914359 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
111	04M0191	Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0191 - 5914359 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
112	04M0192	Brita 2 - Caminhao basculante 10 m3	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0192 - 5914359 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
113	04M0193	Brita 3 - Caminhao basculante 10 m3	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0193 - 5914359 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
114	04M0284	Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhao carro	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0284 - 5914449 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
115	04M0290	Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminhao carroceria 15 t	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0290 - 5914449 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
116	04M0310	Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminhao carr	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0310 - 5914449 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
117	04M0345	Cal hidratada - Caminhao carroceria 15 t	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0345 - 5914449 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
118	04M0424	Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0424 - 5914449 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
119	04M0756	Estaca pre-moldada de concreto centrifugado - D	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0756 - 5915012 - 5915	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			
120	04M0808	Brita 4 (rachinha) - Caminhao basculante 10 m3	tkm	0,0000	30/11/2017	3-No mês e 30 dias	0,00	0,00	0,00	M0808 - 5914359 - 5914	4-Transporte	M0-Aco CA 25 - Caminhao carroceria 15 t			

